

## 工事発注状況（報告）

担当課名 局	建設課 整備係		
工事の種類	舗装工事		
工事名	村道上原14号線 災害復旧工事		
工事概要	工事延長 L = 165.0 m W = 2.5 m (平均) AS舗装工 A = 412.5 m <sup>2</sup> t = 4 cm		
工事場所	利根郡昭和村大字 赤城原 地内		
契約の方法	指名競争入札	指名業者数	8社
契約締結日	令和 4年 8月 4日		
予定価格	3,240,000 円 (税抜き)		
請負金額	3,000,000 円 (税抜き)		
	3,300,000 円 (税込み)		
工期	令和 4年 8月 4日 ~ 令和 4年 9月30日		
請負業者名	石井建設株式会社 代表取締役 石井 隆志		
備考			

## 工事発注状況（続紙）

入札した日時	令和4年8月3日（水）午前9時5分	
入札業者名	最 終 入札金額（税抜き）	備 考
石井建設株式会社 代表取締役 石井 隆志	3,000,000	落札
石坂建設株式会社 代表取締役 諸田 光二	3,220,000	
高和建設有限会社 代表取締役 高橋 紹郎	3,200,000	
株式会社高橋舗道 代表取締役 高橋 学	3,180,000	
株式会社竹吉工務店 代表取締役 竹吉 弘行		辞退
兵藤建設株式会社 代表取締役 兵藤 喜孝		辞退
株式会社加藤エンジニア 代表取締役 加藤 将之	3,240,000	
株式会社治田造園土木 代表取締役 治田 貴典	3,210,000	